



Regione Piemonte

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI MOMPANTERO

LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI DEL
 BACINO DEL RIO BERTABUELLO, REGIMAZIONE
 DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO LA STRADA
 COMUNALE DI ROCCIAMELONE E MIGLIORAMENTO
 DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL RIO NEL
 TRATTO DEL FONDOVALLE URBANIZZATO
 CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_50bis
 PROGETTO DEFINITIVO

il progettista

ing. Roberto Truffa Giachet

il responsabile area tecnica

geom. Giuseppe Bo



allegato

G

oggetto

QUADRO ECONOMICO

rif. 211436

1	29/10/2021	PRIMA EMISSIONE
2	22/11/2021	PROGETTO DEFINITIVO

4		
5		

data Novembre '21

3		
	EMISSIONE	NOTE

6		
	EMISSIONE	NOTE

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1) Importo lavori a base d'asta	€	340.000,00
di cui:		
1a) per lavorazioni e forniture	€	334.000,00
1b) per oneri della sicurezza	€	6.000,00
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	151.731,92
di cui:		
2a) spese generali e tecniche	€	41.000,00
2b) oneri previdenziali 4% su 2a)	€	1.640,00
2c) I.V.A. 22% su 1)	€	74.800,00
2d) I.V.A. 22% su 2a) + 2b)	€	9.380,80
2e) espropri e occupazioni	€	4.800,00
2f) accantonamenti incentivo RUP	€	7.000,00
2g) collaudo opere in c.a.	€	540,76
2h) oneri previdenziali 4% su 2g)	€	21,63
2i) I.V.A. 22% su 2g) + 2h)	€	123,73
2l) AVCP	€	225,00
2m) lavori spostamento sottoservizi	€	10.000,00
2n) I.V.A. 22% su 2m)	€	2.200,00

TOTALE	€	491.731,92

Massimo ammissibile per le spese generali e tecniche pari al 15% sino a 200.000 euro e al 12% sulla parte eccedente sino a 500.000 euro dell'importo dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni qualora presenti:

$$200.000 \times 15\% + (340.000 + 4.800 + 10.000 - 200.000) \times 12\% = 48.576,00 \text{ €}$$

Spese generali e tecniche (2a + 2f + 2g):

$$41.000 + 7.000 + 540,76 = 48.540,76 \text{ euro}$$