



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

Prot. n. 03598/2025

OGGETTO: Relazione sulle procedure (art.140 del D.lgs.36/2013) per l'affidamento dei lavori di Ripristino in somma urgenza per tratto barriere paramassi sul versante strada comunale Seghino, disaggi, posa delle barriere e reti a seguito dell'evento meteorologico di Aprile 2025.

Premesso che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni di aprile 2025, vi sono stati ingenti danni al territorio e alla sicurezza della popolazione e si è reso necessario intervenire con la massima tempestività al fine di mettere in sicurezza le aree, rimuovere detriti e ostacoli al deflusso idraulico ed alla viabilità, prevenire ulteriori rischi per l'incolumità pubblica.

Rilevato, tra l'altro, che sono stati danneggiati tratti delle esistenti barriere paramassi poste sul versante a monte della strada comunale Seghino.

Richiamato in particolare il verbale di somma urgenza n. 2 prot. n. 1446 del 22.04.2025 e la perizia redatta, ai sensi art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e reg. al prot. 1516 del 28.04.2025, per l'esecuzione del servizio tecnico di progettazione degli interventi di ripristino tratto barriere paramassi sul versante strada comunale Seghino, disaggi e frantumazione materiale, posa delle barriere e reti, ammontante ad € 106.000,00= complessivi.

Dato atto che:

- è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica il progetto d'investimento pubblico, corrispondente nel caso in oggetto al seguente codice H98H25000440005;
- con determinazione n. 92 del 05.06.2025, si sono impegnate in favore dell'ing. CASALE Marco di Brandizzo le somme per l'esecuzione della progettazione dell'intervento in argomento;
- gli elaborati progettuali esecutivi dell'intervento in oggetto, sono pervenuti al protocollo n. 2266 del 18.06.2025 e per l'esecuzione dell'intervento è prevista una spesa complessiva di € 101.000,00= come dettagliato nel quadro economico del progetto:

• Importo lavori	€	68.674,62=
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. €		1.716,87=
• Totale lavori in appalto	€	70.391,49=
• Somme a disposizione per:		
– Spese tecniche	€	8.446,98=
– Rilievi topografici	€	1.300,00=
– Collaudi strutturali	€	500,00=
– CNP su S.T.	€	409,88=
– IVA 22% su lavori	€	15.486,13=
– IVA su S.T. e CNP	€	2.344,51=
– Spese di gara, impr. arrotondamenti.....	€	994,76=

- Fondo art. 45 D.Lgs 36/23.....	€ 1.126,26=
Totale complessivo	€ 101.000,00=

Considerato che:

- con propria deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2025 venivano approvati in linea tecnica gli elaborati progettuali per "Interventi di ripristino in somma urgenza tratto barriere paramassi sul versante strada comunale Seghino, disgaggi e frantumazione materiale, posa delle barriere e reti, indicando che si sarebbe provveduto, ad avvenuto reperimento delle risorse economiche occorrenti e con separato atto, all'approvazione degli elaborati anche in linea economica;
- con deliberazione n. 12 del 17.07.2025, il Consiglio Comunale di Mompantero ha eseguito una variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2025/2027, finanziando con applicazione dell'avanzo di amministrazione l'intervento in argomento;
- con propria deliberazione G.C. n. 62 del 23.07.2025 venivano approvati in linea economica gli elaborati progettuali esecutivi dell'intervento in argomento;
- con propria determinazione n. 148 del 24.09.2025, si sono impegnate in favore dell'ing. CASALE Marco di Brandizzo le somme per l'esecuzione del servizio tecnico di direzione e contabilità lavori in argomento.

Considerata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori in somma urgenza e visto:

- l'art. 140, comma 2, del D.lgs. 36/2023, relativo agli affidamenti in somma urgenza;
- l'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina le procedure sotto soglia, con possibilità di affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00=;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.06.2025, per la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali avvenuti dal 15 al 17 aprile 2025;
- i contenuti di cui all'Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 1154 del 15.07.2025.

Richiamato:

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ove dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento;
- la comunicazione, prot. n. 3428 del 22.09.2025, con lettera telematica di richiesta preventivo alla ditta Alpi Rocce Srl di Grosso (TO), - P.IVA 08856380012, ditta ritenuta idonea per precedenti provate capacità ed esperienze, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante la Piattaforma di eProcurement "Traspare", dell'Unione Montana Valle di Susa - Comune di Mompantero;
- che si è acquisita mediante la procedura Traspare, reg. al prot. gen. al n. 3559 del 30.09.2025, l'offerta della ditta Alpi Rocce Srl di Grosso (TO), con la quale la ditta dichiara di offrire un ribasso di gara del 16,00% sui prezzi unitari dei lavori, dichiara la sussistenza dei requisiti di ordine generale e tecnici e di impegnarsi all'avvio ed inizio dei lavori in via d'urgenza.

Considerato quanto sopra si provvede ad individuare l'operatore economico Alpi Rocce Srl di loc. Vigna, 2/C - Grosso (TO), P.IVA 08856380012, demandando a successiva determina l'affidamento e l'iscrizione degli impegni contabili sul bilancio previsionale 2025/2027, le verifiche e stipula contrattuale.

Lì 03.10.2025

Il Responsabile dell'Area
geom. Giuseppe BO