



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010

OGGETTO:

CUP H96J13001000005 - CIG Z481BA8DF1 VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE PER L'INTERVENTO DI COIBENTAZIONE TERMICA EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZA "EREDI VOTTERO"

Premesso che:

- in dipendenza della determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica n. 106 del 20.10.2016, veniva approvata la lettera di invito ed i relativi documenti per la richiesta di preventivo riguardanti i lavori in oggetto, dell'importo di € 33.755,72 + IVA, di cui € 21.040,92 + IVA per manodopera non soggetti a ribasso, € 10.935,06 + IVA di importo lavori soggetti a ribasso ed € 1.779,74 + IVA per oneri dell'attuazione sicurezza;
- nella sopracitata determinazione del Responsabile Area Tecnica veniva stabilito di aggiudicare i lavori al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sui lavori posti a base di gara.

Considerato che le modalità della gara sono state stabilite puntualmente nella lettera di invito, invitando mediante lettere via posta elettronica prot. n. 2473 del 20.10.2016 le seguenti ditte:

- 1 – BOLLEA Luigi – 10059 SUSÀ;
- 2 – COSCARELLI Patrizio – 10053 BUSSOLENO;
- 3 – FLANDIN Oscar – 10050 SAN DIDERO;
- 4 – EDILCASE di Scitano – 10059 MOMPANTERO.

Con termine di scadenza di presentazione offerte per le ore 12.00 del giorno 7 Novembre 2016.

Dato atto che, previa verifica con l'ufficio del protocollo comunale, entro la data di cui sopra non sono pervenute offerte dalle ditte interpellate.

Considerato che si è provveduto a richiedere nuovo invito, con analoga documentazione, tramite lettere via posta elettronica prot. n. 2679-2680-2681 del 10.11.2016 alle seguenti ditte:

- 1 – REGAZZONI Stefano – 10059 SUSÀ;
- 2 – POGNANT Gianpiero – 10050 BRUZOLO;
- 3 – LORENZIN Costruzioni – 10053 BUSSOLENO.

Con termine di scadenza di presentazione offerte per le ore 12.00 del giorno 24 Novembre 2016.

Si accerta che entro il termine previsto risultano pervenuti n. due (2) plichi, precisamente delle ditte:

- 1 – POGNANT Gianpiero – 10050 BRUZOLO;
- 2 – REGAZZONI Stefano – 10059 SUSÀ;

Si dà inoltre atto nel presente verbale che, a causa dell'emergenza meteo occorsa durante i giorni del 24 e 25 novembre scorso, la commissione non si è potuta riunire in data 25 u.s. per procedere all'apertura ed esame dei pieghi pervenuti. Di tale accadimento, nonché dell'intenzione di

procedere in data odierna è stato dato informazione telefonica ai rappresentanti delle ditte partecipanti.

Visto quanto sopra l'anno **Duemilasedici** alle ore **11,00** di oggi **trenta (30)** del mese di **Novembre** e nella Residenza comunale si riunisce la commissione comunale per l'esame delle offerte pervenute.

La commissione è composta dai seguenti dipendenti comunali:

Presidente: Geom. Giuseppe BO, Responsabile Area Tecnico-Manutentiva;

Verbalizzante: Rag. Loredana DURBIANO, Responsabile Area Amm.va-Contabile;

Testimone: Sig.ra Cinzia GUERCIO,

Il Presidente, depone sul tavolo le lettere di invito e i modelli allegati e dispone quindi di procedere alla presa d'atto dei plichi pervenuti nel rispetto dei tempi e delle modalità di inoltro.

CIO' PREMESSO

Il geom. BO Giuseppe, Responsabile del Servizio Tecnico, nella sua veste di presidente, assistito dal verbalizzante e alla presenza del testimone, dichiara aperta la gara informale, dà lettura delle condizioni della lettera di invito.

Si accerta che entro il termine delle ore 12,00 del giorno 24.11.16 sono pervenuti n. due (2) plichi da parte delle seguenti ditte e precisamente:

1 – POGNANT Gianpiero – 10050 BRUZOLO, prot. n. 2825 del 24.11.16;

2 – REGAZZONI Stefano – 10059 SUSÀ, prot. n. 2837 del 24.11.16;

Depone sul tavolo i pieghi e si verifica che le buste pervenute si presentano debitamente chiusi e sigillati sui lembi esterni, con indicato l'oggetto della gara.

Si procede ad eseguire l'apertura dei plichi per verificarne le dichiarazioni rese dalle Ditte e l'ammissibilità.

Effettuata l'apertura del plico della ditta REGAZZONI Stefano di SUSÀ, si riscontra che sono state presentate e debitamente sottoscritte le dichiarazioni richieste, è presente l'offerta in busta chiusa, è presente la cauzione provvisoria.

Effettuata l'apertura del plico della ditta POGNANT Gianpiero di BRUZOLO, si riscontra che sono state presentate e debitamente sottoscritte le dichiarazioni richieste, è presente l'offerta in busta chiusa, ma non si rileva allegata la cauzione provvisoria.


Tale mancanza, non provoca una incertezza sul contenuto dell'offerta e non rientra tra le cause di esclusione automatica previste nella lettera di invito, pertanto non si rileva essere una irregolarità strutturale essenziale. Si ritiene però di ammettere con riserva la ditta POGNANT, richiedendo alla medesima l'integrazione della cauzione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, sospendendo la gara senza procedere all'apertura delle offerte, che verrà ripresa entro dieci giorni.

Di tale accadimento dovrà essere avvisata, a cura degli uffici comunali, la ditta interessata dando un termine che, nel caso di decorso senza la regolarizzazione, si procederà all'esclusione.

Termine operazione ore 11,30.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:


Il Presidente



Il Testimone



IL VERBALIZZANTE





COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010

OGGETTO:

CUP H96J13001000005 - CIG Z481BA8DF1 VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE PER L'INTERVENTO DI COIBENTAZIONE TERMICA EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZA "EREDI VOTTERO"

Premesso che:

- in data 30.11.2016, veniva aperta la gara informale per l'esame dei plichi pervenuti contenenti le offerte;
- si riscontravano presentati i plichi di gara da parte delle ditte :
1 – POGNANT Gianpiero – 10050 BRUZOLO, prot. n. 2825 del 24.11.16;
2 – REGAZZONI Stefano – 10059 SUSAS, prot. n. 2837 del 24.11.16.

Che nel plico dei documenti della ditta POGNANT Gianpiero non era allegata la presentazione della cauzione provvisoria di € 675,11= e che, come riscontrato dal verbale delle operazioni di gara del 30.11.2016, veniva disposta l'ammissione della citata ditta con riserva e la sospensione delle operazioni, in attesa dell'eventuale integrazione.

Accertato che:

- con lettera prot. 2917 del 1.12.2016, veniva comunicata la sospensione delle operazioni e richiesto come soccorso istruttorio alla ditta POGNANT Gianpiero di Bruzolo di provvedere, entro e non oltre il termine del 6.12.2016, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, alla regolarizzazione della cauzione mancante, pena l'esclusione dell'offerta in caso di mancata regolarizzazione;
- in data 5/12/2016 la ditta POGNANT Gianpiero consegnava agli uffici comunali la ricevuta dell'avvenuto versamento alla tesoreria comunale di € 675,11= quale cauzione provvisoria.

Visto quanto sopra l'anno **Duemilasedici** alle ore **10,10** di oggi **sette (7)** del mese di **Dicembre** e nella Residenza comunale si riunisce la commissione comunale e si riprendono le operazioni di gara per l'apertura delle offerte pervenute.

La commissione è composta dai seguenti dipendenti comunali:

Presidente: Geom. Giuseppe BO, Responsabile Area Tecnico-Manutentiva;

Verbalizzante: Rag. Loredana DURBIANO, Responsabile Area Amm.va-Contabile;

Testimone: Sig.ra Cinzia GUERCIO.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, procede all'ammissione delle ditte partecipanti ed all'apertura delle buste contenenti le offerte, che si presentano sigillate con indicazione del mittente ed oggetto della gara, constatando ad alta voce quanto segue:

- La ditta REGAZZONI Stefano di Susa si dichiara disponibile ad eseguire il lavoro con un ribasso dell'8,00 % sull'importo lavori.

- La Ditta POGNANT G. si dichiara disponibile ad eseguire il lavoro con un ribasso del 6,00 % sull'importo lavori.

AGGIUDICA

pertanto provvisoriamente il lavoro di cui in oggetto alla Ditta REGAZZONI Stefano di Susa (TO) con il ribasso dell'8,00 % sull'importo dei lavori, (escluso oneri non ribassabili) e quindi per il seguente importo:

- A) Importo lavori soggetto a ribasso	=	€ 10.935,06=
- B) Importo manodopera non ribassabile	=	€ 21.040,92=
- C) Oneri non ribassabili per la sicurezza	=	€ 1.779,74=
- Totale importo lavori	=	€ 33.755,72=
- Ribasso su A) - 8,00%	=	€ - 874,80=
- Totale importo contrattuale	=	€ 32.880,92= + IVA

Si rileva comunque che l'aggiudicazione stessa è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rese, alle definitive determinazioni ed alla insussistenza, a carico del legale rappresentante della ditta di cui sopra, dei provvedimenti e dei procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 e smi e provvedimenti conseguenti.


Termine operazione ore 10,30.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente

.....


Il Testimone

.....


Il Verbalizzante

.....
