

Regione
Piemonte



Città
Metropolitana
di Torino



COMUNE di MOMPANTERO

protocollo

FONDI A.T.O. 3 per l'anno 2018
Lavori di consolidamento e ripristino spondali del Rio Gendola

Il responsabile del servizio

Geom. Giuseppe BO


Progettista

Geom. Federica BIANCO DOLINO

C.F. BNCFRC90L67L013X

Studio in Via Crotte n. 2

10059 Susa (TO)



QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Allegato

C

Rev.	Data	Emis.	Aggiornamento	Contr.	Autor.
	11/05/2018				

MAGGIO 2018

**FONDI A.T.O. 3 ANNO 2018 Lavori di consolidamento
e ripristino spondali tratto del Rio Gendola**

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1) Importo lavori a base d'asta	€ 18.403,30
di cui:	
1a) per forniture e lavorazioni	€ 17.113,28
1b) oneri per la sicurezza	€ 1.177,58
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 25.208,00
di cui:	
2a) I.V.A. 22% su 1)	€ 4.048,73
2b) spese generali e tecniche	€ 2.600,00
2c) C.I.P.A.G. 4% su 2b)	€ 104,00
2d) I.V.A. 22% su 2b)	Non soggetto ad IVA
	<small><i>ai sensi dell'art. 1, comma 100 l. 24/12/2007 n° 244 dell'art. 27, commi 1 e 2 d.l.6/07/2011 n° 98.</i></small>
2e) Imprevisti, arrotondamenti	€ 51,97
	<hr/>
TOTALE €	25.208,00