



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

- 1. Amministrazione aggiudicatrice:** comune di Mompantero - piazza Giulio Bolaffi n.1 – 10059 – Susa - area tecnica – telefono 0122/622323 – PEC certificata@pec.comune.mompantero.to.it – sito internet www.comune.mompantero.to.it;
- 2. Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata art.36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e smi;
- 3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:** affidamento diretto previa valutazione di più offerte per l'esecuzione degli interventi di regimazione acque superficiali e sistemazioni puntuali dei versanti di testa del bacino idrografico del rio Bertabuello presso la strada comunale per Rocciamelone a monte e a valle - codice intervento TO_A18_534_18_50 - codice CIG: 85001544FB, codice CUP H96B20000300001;
- 1. Aggiudicazione dell'appalto:** determinazione del Responsabile n.176 del 20/11/2020;
- 2. Criterio di aggiudicazione:** offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 50/16 e smi;
- 3. Ditte invitate:** Cambrea Costruzioni srl di Gravere (TO), Futur Garden di Villar Perosa (TO), M.B. srl di Torino;
- 4. Numero di offerte ricevute:** due;
- 5. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** Cambrea Costruzioni srl con sede in via Chiodo n.2 a Gravere (TO);
- 6. Prezzo o gamma di prezzi (min/max) pagati:-----;**
- 7. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: ribasso offerto del**
 - a. Cambrea Costruzioni srl** ribasso del 17,74%, 1° classificata;
- 8. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:** non > al 30% di cui all'art.105 del D.lgs. 50/2016 e smi;
- 9. Organo competente per le procedure di ricorso o mediazione:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 30 giorni (art.120 D.lgs. 104/2010 e smi);

Mompantero 20 novembre 2020

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Bo
(firma autografata omessa
ai sensi del D.lgs.39/93)